臺北市立美術館
2024第11屆X-site計畫
徵件簡章
跨域是必要的！
鼓勵當代空間／環境實驗性創作型態，激發跨域合作的精神與實踐。
1、 目標
1. 能提出對X-site計畫之開創性議題與當代性跨域形式的創作計畫。
2. 能提供空間性的體驗，以提高公眾對話參與，建構廣場公共性。
3. 能展現創新的實驗精神，提出對構築工法、媒介運用、美學表現之突破與實踐。
2、 參選資格 
【初選階段】
· 提案團隊負責人須具備中華民國國籍並須檢附身分證影本，團隊其他共同創作者不在此限。
· 每一提案負責人以提送一案為限。
· 團隊成員須具備多元跨領域之背景，另基於公共安全考量，成員之一須具備建築相關背景與工作經歷。
【複選階段】
· 團隊成員須提供政府合法登記之公司、團體、工作室或建築師事務所證照作為獲選之簽約對象；資格屬性範圍為藝術、建築、室內設計相關領域，於複選階段提交立案證明影本（蓋公司章），無法提交者即喪失資格。
3、 重要期程
[bookmark: _GoBack]1.	徵件時間：即日起至2023年9月8日（五）17:00止。
2.	徵件說明會：2023年7月14日（五）下午2時30分。
3.	預訂展期：2024年5月4日（六）至7月14日（日）止。
4、 經費
1. 勝選團隊之全案製作預算新台幣400萬元（含稅），依政府採購法辦理。
2. 進入複審團隊完成複審程序後，獲提案工作費新台幣5萬元（含稅），並由提案負責人代表領受；惟不包含勝選團隊。
5、 設置基地
以本館戶外廣場為範圍（詳見附圖，尺寸僅供參考，請自行實地測繪）。
6、 基地注意事項
1. 本案廣場基地樓板承重數據為每平方公尺360公斤（360kg/m2），施工機具、貨運車不得行駛至廣場，提案作品不可直接釘打地面。
2. 提案設計之高度不得超過本館建物高度15.94公尺。
3. 本館位於航道下，施工機吊具不得超過航管限高30公尺。
4. 作品展出期間約10週，因廣場北面無其他可遮蔽之建物阻擋曝曬與風力，材料及結構須考慮其堅固、耐候、不易破損、變形及民眾參與時的安全性。請因應地形需求提出「自由站立」（free standing）結構，具有對颱風、地震及瞬間風力7級以上的承受力，必要時須經結構技師簽證負責其安全性，並於細部設計階段提供之。
5. 廣場因靠近本館入口大門，並緊鄰「圓山別莊」餐廳入口，提案作品不得妨礙兩者之公眾進出。
6. 佈卸展須遵守本館施工作業規範，且施作、拆除地點及行經路線，均須全面鋪設樓板地面保護材料。對基地範圍內本館三件展示中雕塑作品（〈太極拱門〉、〈船〉、〈紅不讓〉）須採取保護措施。
7. 須訂定「緊急應變管理維護計畫」，遇有緊急狀況或異常天候致作品損傷或有公共安全之疑慮時，立刻派員到場處理。
7、 提案與送件資料
1. 提案計畫須為首次發表。
2. 送件資料：
【初選階段】
· 提送企劃書紙本一式8份、隨身碟1個；紙本資料以A4格式及雙面列印，圖表可折頁；企劃書電子檔為PDF，設計示意圖另以JPG格式單獨存入隨身碟。
· 企劃書應包括下列內容，請依下列次序裝釘：
(1) 基本資料表（附表一）
(2) 提案說明表（附表二，簡述主題、理念、構想、特色說明、場地規劃）。
(3) 規劃設計圖說明（包含作品形式、尺寸、重量、材質、數量、以及製作與設置方式、施工計畫等）並檢附足夠說明之表現圖面（如平面、立面、剖面、透視圖）。
(4) 夜間照明計畫。
(5) 預算支出明細表（附表三）。
(6) 工作流程及進度規劃表。
(7) 團隊成員名單（附表四，含主要成員學經歷及背景資料，過去經驗及參考作品提示等）。
(8) 平日及「緊急應變管理維護計畫」。
【複選階段】
· 至少須備有實體模型或動畫影片之說明形式，可另備材料樣本等，請自行攜帶。
8、 徵選方式
1. 參選資格與資料審核通過者，即進入以下二階段評選。
(1) 初選：評審團評選企劃書，通過初選者即進入複選。初選通過團隊及複選時間，將於10月公告於本館官網及Email通知；未獲選者不另行通知。
(2) 複選：進入複選的團隊負責人必須親赴現場向評審團簡報（中文為主），負責人因故無法親自出席，得授權團隊代表出席並檢具授權書。由提案負責人與成員說明及答詢（最多3人），時間以30分鐘為限。簡報遲到或缺席視同棄權。複選結果將於11月公告於本館官網。
2. 由本館聘請相關專業人士7名，組成評審團進行評選會議。評選結束後，評選委員轉為「提案細部設計會議」之諮詢委員至本計畫設置完成。
3. 評審團保留本計畫勝選團隊從缺與是否備選之權利。提案如有爭議，由評審團做最終認定。若提案計畫無法執行，本館保留本計畫後續替代方案規劃及執行之權利。



9、 評選標準
【初選階段】
· 合議，選出若干組提案進入複選。
【複選階段】
	
	評選項目
	評選內容
	複選配分

	1
	創作理念、構想與表現
	· 創作構想
· 設計說明：含1）工法、2）技術、3）材料、4）照明、5）其他
· 在地性、合理性、創新性
· 空間美學與藝術表現
· 公共性與公共安全
· 公共活動初步構想及相關方向
	40

	2
	監造與執行
	· 計畫執行可行性
· 含工作流程、施工進度、平日及緊急應變管理維護計畫
	25

	3
	專業實績與跨域合作計畫
	· 計畫負責人、主要成員及合作團隊相關工作實績、經驗、學歷、經歷及專長等
	15

	4
	經費分配
	· 經費預估與分配的合理性
	10

	5
	簡報答詢
	· 報告之完整性與嚴謹性
· 答詢之確實性與合理性
	10


10、 收退件方式
1. 請至本館官網下載本簡章及相關表格。
2. 收件日期：即日起至2023年9月8日（五）截止，收件截止日以郵局郵戳為憑；親送（含快遞）請於收件截止日當天下午5：00前送達。郵寄及親送地址：104臺北市中山北路三段181號教育服務組，並於信封註明「2024 X-site計畫送件」。
3. 提案團隊所遞交之提案資料，本館不予退件。


11、 權利與義務
1. 提案計畫不得侵害他人之著作財產權。
2. 提案參賽即表示認同本簡章之規定。
3. 勝選團隊因故未完成簽約者視同放棄資格。
4. 本案屬於勞務採購，勝選團隊所提計畫須經首次「提案細部設計會議」通過後依政府採購法簽約，並依規定扣稅。
5. 自然人、團體、各類事業稅率皆有不同，勝選團隊須自行評估之。勝選團隊不得以分包廠商就其分包部份具有者替代簽約。
6. 基於公共安全考量，本館與諮詢委員對於勝選提案保留修改權，並經「提案細部設計會議」通過後執行之。
7. 勝選團隊提案計畫中所提之觀眾參與的公共活動，相關規劃、文宣設計與行銷宣傳，將與本館於後續討論定案之。
12、 契約終止與解除
本勞務採購之預算如未獲議會通過或部份刪減以致無法執行時，本館得以書面通知終止或解除部份或全部契約。
13、 簡章如有未盡事宜，另行公告或於合約明訂之。


















臺北市立美術館2024 X-site計畫
基本資料表（附表一）
	計畫名稱
	中文：
英文：

	團隊資料
	中文：
英文：

	
	提案負責人
	

	
	市話
	

	
	傳真
	

	
	E-mail
	

	
	地址
	（郵遞區號）


	聯絡人資料
	姓名
	
	市話

	
	
	
	手機

	
	職稱
	
	傳真

	
	
	
	E-mail

	
	地址
	（郵遞區號）


	1、 企劃書清單：
（如簡章所列至少9項，請勾選註記，由主辦單位核對）

	1. □基本資料表（附表一）
2. □提案說明表（附表二） 
（附表一、二裝訂於企劃書首2頁）
3. □規劃設計圖說明
4. □夜間照明計畫
5. □預算支出明細表（附表三）
	6. □團隊成員名單（附表四）
7. □工作流程及進度規劃表
8. □平日及緊急應變管理維護計畫
9. □提案負責人身分證影本
10. □其他：

	2、 企劃書份數：共 8 份，隨身碟（企劃書電子檔）：共 1 個。

	提案負責人
簽名及蓋章
	


臺北市立美術館2024 X-site計畫 
提案說明表（附表二） 　　　　　　　　　　　　　＊本表如不敷使用，請另以A4紙張補充說明
	團隊名稱
	中文：
英文：

	計畫名稱
	中文：
英文：

	尺寸（m）
	L：　　　   x  W：　　　    x  H：

	總載重（kg）
	
	每平方公尺
平均淨載重（kg/㎡）
	
	每平方公尺
平均活載重（kg/㎡）
	

	主要材料
	

	1. 提案創作簡述（含主題、理念、構想、特色說明等，中文書寫約300－500字，完整內容於企劃書另外圖文呈現）：


	2. 設置規劃簡述（含材料、施工方式、規模尺寸等，中文書寫約300－500字，完整內容於企劃書另外圖文呈現）：



臺北市立美術館2024 X-site計畫  
預算支出明細表（附表三）                                    ＊如本表不敷使用，請自行複製
	預算項目
	預算細目
	單價
	數量
	總計
	預算說明

	人事費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	事務費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	業務費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	維護費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	旅運費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	材料費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	設備費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	

	總計
	
	
	
	
	


備註：
（1）	預算額度400萬（含稅），請勿超出編列。
（2）	請勿另行自籌金額或贊助。





參考：預算項目說明

填寫預算表時，請參考以下各類預算項目分別填寫，並視實際支出內容，參考選用屬於各項目之適當預算細目。
一、人事費為薪資或酬勞性費用，例如：
計畫與設計等授權使用費（請詳述設計項目，如燈光設計或佈景設計等）、工作費（請分列各相關人員，如技術人員、管理人力等）、翻譯費、編輯費、國外生活補助費、國外日計生活費、顧問費…等。
二、事務費為處理一般事務所發生之費用，例如：
保險、稅金、簽證費…等。
三、業務費為實施特定工作計劃所發生的費用，例如：
郵電費、設備租借費（請分列各相關設備，如佈景、服裝、道具、音樂、燈光、音響等）、攝錄影費、裝裱費、版權費、茶點費、資料費、展品租借費…等。
四、維護費為器材或設備之修繕或養護費用，例如：
施工維護費、設備維護費、道具維護費…等。
五、旅運費為因計劃之車資及旅費或搬運費，例如：
機票費、證照費、機場稅、車資、餐費、住宿費…等。
六、材料費為設置所需之材料、器材或物料配件，例如：
創作材料、攝影材料、展演裝置材料、包裝材料、建築材料…等。
七、其他

※預算支出明細表（填寫舉例）
	預算項目
	預算細目
	單價
	數量
	總計
	預算說明

	一、人事費
	專案工作人員
	00,000
	4人
	
	

	
	施作人員  
	00,000
	10人
	
	各類技術人員之薪資、臨時工作等

	
	授權使用費
	00,000
	1式
	
	設置概念、專業知識等

	
	小計
	
	
	
	

	二、材料費
	主體鋼構
	00,000
	150平方公尺
	
	

	
	木基座
	00,000
	300平方公尺
	
	樣本


	
	塗裝
	00,000
	10坪
	
	

	
	小  計
	
	
	
	








臺北市立美術館2024 X-site計畫  
團隊成員名單（附表四）                                        ＊本表不敷使用，請自行複製
	藝術專業相關背景

	１
	姓名
	
	出生日期
（西元年／月／日）
	

	
	現任
	單位：              　職稱：

	
	專長
	

	
	最高學歷
	□在學　□畢業
	

	
	重要工作經歷
	


	
	過去作品列舉
	


	建築專業相關背景

	２
	姓名
	
	出生日期
（西元年／月／日）
	

	
	現任
	單位：              　職稱：

	
	專長
	
	
	

	
	最高學歷
	□在學　□畢業
	
	

	
	重要工作經歷
	


	
	過去作品列舉
	


	設計專業相關背景

	３
	姓名
	
	出生日期
（西元年／月／日）
	

	
	現任
	單位：              　職稱：

	
	專長
	
	
	

	
	最高學歷
	□在學　□畢業
	
	

	
	重要工作經歷
	


	
	過去作品列舉
	



請確保上述資料正確無誤，無任何不實情事。
提案負責人簽名：


中華民國      年     月     日
附圖：廣場平面圖 （紅色區域為X-site基地範圍）
[image: ]＊請參考並下載附件基地CAD圖，尺寸僅供參考，建議自行實地測繪。
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	雕塑1（紅不讓）：
創作者：李再鈐
媒材技術：不銹鋼、烤漆
尺寸：620 × 440 × 229 cm
	雕塑2（太極拱門）：
創作者：朱銘
媒材技術：青銅 
尺寸：210 × 275 × 375 cm
	雕塑3（船）：
創作者：瑞佛拉．梅立頓
媒材技術：黑花崗石
尺寸：200 × 94 × 150 cm
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